



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол

ОБЩИНА - ЯМБОЛ

Рег. № 2801/02336

30.01.2020

### РАЗЯСНЕНИЕ

във връзка с процедура на публично заседание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение с вх. № 2801-02276 от 30.01.2020 г.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно процедура на публично заседание по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, и на основание чл. 180, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, представям следната информация:

**Въпрос 1:** В чл. 2, ал. 2, т. 2.2. от проекта - договора за обществена поръчка е записано, че срока на договора включва времето от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. В т.4.5. от Техническата спецификация, в частта отнасяща се до гаранционните условия, е посочено, че под пуск трябва да се разбират пусково-налаждъчните работи и технически проби, извършвани при експлоатационни условия съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 17-протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия /Приложение №17/, за което се съставя от комисия от Възложителя. Моля да разясните, дали участника трябва да предвиди в графика за изпълнение допълнителна дейност или тази дейност е извън предвидения срок, който съгласно документацията е от съставяне на Протокол 2 – за откриване на строителна площадка до Акт Образец 15 съгласно Наредба 3 към ЗУТ?

**Отговор 1:** Раздел „Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности“ от техническото предложение следва да представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за обществената поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване, обучение и др.

**Въпрос 2:** Следва ли Изпълнителя да изпълни 72-часови проби при експлоатационни условия с всички описани в т.4.5. от Техническата спецификация условия, тъй като не всички са релевантни към настоящия проект? По какъв ред и в какъв срок, Възложителя ще подsigури материал за извършването на пробите и ще назначи комисия? Следва ли изпълнителя да извърши дейности, които ще са задължение на бъдещия оператор на инсталацията?

**Отговор 2:** 72-часовите проби за отделните машини и съоръжения се извършват съгласно одобрената Техническа спецификация и са доказателство за годността им за въвеждане в експлоатация, а показателите на инсталациите се доказват на по-късен етап, след започване експлоатация на обекта.

**Въпрос 3:** Във връзка с изготвянето на техническото предложение и предвид приоритета на документите съгласно ЗОП, да се вземе ли предвид начина на подреждане на дейностите, изписан в указанията към участниците?

**Отговор 3:** Съгласно т.б. Специфични условия от указанията към участниците при противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществена поръчка; Указания за подготовка на офертите; Технически спецификации; Методика за оценка; Проект на договор; Образци на документи и Указания за попълване на образците. Съгласно раздел IV.3) от решението за откриване на процедурата, в обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране в работна фаза на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 2 400 т/год. Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет от 2 400 т/год. и проектиране на пътна връзка и ел. захранване на имота. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите и Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

Настоящото разяснение е предоставено чрез публикуване в обособения раздел на поръчката в „Профил на купувача“ на интернет адреса на възложителя - <http://yambol.bg/profile/item/252>.

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА:**

**/ЕНЧО КЕРЯЗОВ/**

/Съгласно Заповед № РД/02-00096 от 29.01.2020 г./